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Le présent Contrat est approuvé par l'Ordre des architectes du Québec, ce document permettant de bien 
comprendre les services de l'architecte et les conditions de leur rémunération.  
Il est une adaptation de la Formule canadienne normalisée de contrat de services en architecture – Document six 
2017- publié par l'Institut royal d'architecture du Canada. Cette adaptation a été réalisée par l'Association des 
Architectes en pratique privée du Québec.  
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CONTRAT 

 

Cette section énonce les conditions particulières du présent Contrat  

 

Intervenu le :  
 

 

 

À :  
 

 

Entre le client : 
Indiquer le nom du client et ses coordonnées (adresse, téléphone et courriel) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Dans le cas d’une personne morale, joindre une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la signature du présent Contrat, de 
même que le numéro d’entreprise du Québec [NEQ]) 

 
Et l’architecte : 
Indiquer le nom de l’architecte, de son entreprise et ses coordonnées (adresse, téléphone et courriel) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Relativement au Projet suivant : 
Indiquer la nature et l’emplacement du Projet, et le numéro de lot s’il est connu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le Budget du projet prévu par le client : 
 

 

Le Budget de construction prévu par le client (si connu) :  
 

L’échéancier projeté pour l’ensemble du Projet : 
 



 

Paraphe client   Paraphe architecte   

 

AAPPQ | Contrat client – architecte | Édition mars 2022  4 

TERMES ET CONDITIONS 

Le client et l’architecte conviennent de ce qui suit. 

A1. DEFINITIONS 

Les définitions qui se retrouvent à l’Annexe 1 s’appliquent à l’ensemble du présent Contrat. 

A2. ANNEXES 

Les annexes suivantes font partie intégrante du contrat : 

• Annexe 1 : Conditions générales 

• Annexe 2 : Mandat à l’architecte pour retenir les services de Consultants pour le client 

• Annexe 3 : Services supplémentaires 

• Annexe 4 :  Catégories de bâtiments 

• Annexe 5 :  Honoraires suggérés pour Contrat avec Surveillance partielle selon la méthode de calcul à  
                                   pourcentage et échelonnement indicatif des honoraires pour mission complète 

• Annexe 6 :  Taux horaires suggérés pour les services d’architecture 

A3. OBJET 

L’architecte s’engage à fournir les services suivants : 
 

A3.1 Services de base de l’architecte 

La liste des livrables et services de base rendus est détaillée à l’Article 2 de l’Annexe 1. 

 Dossier esquisse 

 Dossier préliminaire 

 Dossier définitif 

 Appel d’offres 

 Administration sommaire du contrat de construction avec Surveillance partielle 
 

A3.2 Services supplémentaires 

Surveillance :  

 Aucune 

 Surveillance accrue 

 Surveillance en résidence 

Autres services supplémentaires : 

Cocher directement à l’Annexe 3 les services supplémentaires souhaités ou les spécifier ci-après : 
 

 

 

 

 

 
Autres services ou paramètres concernant les services (décrire précisément) : 
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A4. HONORAIRES 

Le client s’engage à payer à l’architecte les honoraires indiqués ci-dessous, selon la ou les méthodes choisies ci-
après, toutes taxes applicables en sus. 
 

A4.1 Honoraires pour les services de base de l’architecte 

Cocher la méthode retenue pour calculer les honoraires pour les services de base. 

 A4.1.1 Méthode de calcul à pourcentage selon la catégorie de bâtiments 

Les honoraires sont établis selon la méthode de calcul à pourcentage, calculés conformément aux dispositions 
de l’article 6.4 de l’Annexe 1 et des Annexes 4 et 5. 

• Indiquer la catégorie de bâtiments pour le Projet (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7) :   

• Indiquer la complexité pour le Projet : (S : simple, M : moyen, C : complexe) :   

 A4.1.2 Méthode de calcul à pourcentage fixe du Coût des travaux 

• Indiquer le pourcentage fixe du coût des travaux :   % (sans Consultant) 

 A4.1.3 Méthode forfaitaire : 

• Indiquer le montant forfaitaire :   $ (sans Consultant) 
 

 A4.1.4 Méthode à taux horaire, selon les mêmes conditions qu’en A4.2.1 
 

A4.2 Honoraires pour les services supplémentaires  

Cocher la méthode retenue pour calculer les honoraires pour les services supplémentaires. 

 A4.2.1 Méthode à taux horaires, établis ci-après, en fonction des dispositions de l’Annexe 6 

Les taux horaires facturables pour les personnes suivantes sont : 

Nom, titre, profession  Taux horaire facturable 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

 

 A4.2.2 Méthode forfaitaire : 

• Indiquer le montant forfaitaire :  $ (sans Consultant) 
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A5. MODALITES DE PAIEMENT DES HONORAIRES 

 
A5.1 Avances 

Le client doit, à la signature du contrat, verser à l’architecte une avance de               $ (maximum 10 000 $), 
laquelle lui sera créditée au moment de la facturation finale ou, au plus tard, au terme d’une période de 12 mois à 
compter de sa réception, si elle n’a pas été utilisée, en application du Règlement sur la détention de sommes par 
les architectes. 

A5.2 Ajustement pour retard 

Pour un motif hors de contrôle de l’architecte, si les services pour les phases du dossier esquisse, du dossier 
préliminaire et du dossier définitif ne sont pas terminés dans les   mois suivant la date du présent Contrat, 
ou si les phases subséquentes, c'est-à-dire les services relatifs à l'appel d'offres et à l'administration sommaire du 
Contrat de construction avec Surveillance partielle, ne sont pas terminées dans les   mois suivant la date 
du présent Contrat, les montants, les taux et les coefficients indiqués dans les présentes sont sujets à une 
majoration de   %. 

A5.3 Facturation 

Quelle que soit la méthode de calcul des honoraires choisie, les honoraires sont payables mensuellement, sur 
réception de la facture.  
Dans le cas d’une mission complète dont les honoraires sont calculés à pourcentage ou à forfait, un 
échelonnement indicatif des honoraires est décrit à l’Annexe 5. 

A5.4 Solde des honoraires 

Indépendamment des modalités de paiement prévues aux présentes, le solde final des honoraires de l’architecte 
est dû et exigible, au plus tard, à la fin des travaux. 

A5.5 Intérêts 

Tout montant exigible impayé portera intérêt au taux de dix-huit pourcent (18 %) l’an (1,5 % par mois), trente (30) 
jours à partir de la date d’émission de la facture. 

A6. FRAIS REMBOURSABLES 

Le client s’engage à payer les Frais remboursables de l’architecte, tels que définis à l’article 1 de l’Annexe 1, au 
moment de leur facturation. 
Les frais de déplacement en automobile sont facturés au taux de   $ / km. 
Des frais de gestion de   % s’appliquent sur tous les autres Frais remboursables. 

A7. CONDITIONS GENERALES 

Les conditions générales au présent Contrat se retrouvent à l’Annexe 1, laquelle fait partie intégrante des 
présentes. 

A8. AUTRES DISPOSITIONS 

Par exemple : échéancier, détails des services ou livrables, nombres de rencontres, cas de majorations 
éventuelles, échelonnement des honoraires, etc. 
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A9. MANDAT  

Un mandat est donné par le client à l’architecte pour retenir les services de Consultants, conformément aux 
dispositions de l’Annexe 2 : 

 Oui 

 Non 

A10. PRESEANCE 

En cas de contradiction, les termes et les conditions contenus aux présentes prévaudront sur les conditions 
générales prévues à l’Annexe 1. 

A11. LOI APPLICABLE 

Sauf stipulation contraire, le présent Contrat, son application et son interprétation sont régis exclusivement par 
les lois en vigueur dans la province de Québec. 

A12. ÉLECTION DE DOMICILE 

En cas de litige découlant du présent Contrat, les parties élisent domicile dans le district judiciaire de la place 
d’affaires de l’architecte ci-haut décrite, où le Contrat est réputé avoir été signé, à l’exclusion de tout autre 
district judiciaire. 

A13. DECLARATION DU CLIENT 

Le client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble du présent Contrat, y compris les conditions générales de 
l’Annexe 1 et de toutes les autres annexes mentionnées à la section A2., avoir eu l’opportunité de poser toutes les 
questions voulues, avoir une bonne compréhension des clauses qui y sont contenues et en être satisfait. 

A14. SIGNATURES 

 

Le client  Le témoin du client 

   
Désignation du client :   

   
Nom et titre du signataire :  Nom et titre du signataire : 

   
Signature :  Signature : 

   
   

L’architecte  Le témoin de l’architecte 

   
Désignation de l’architecte :   

   
Nom et titre du signataire :  Nom et titre du signataire : 

   
Signature :  Signature : 

   

 
 
 



 

Paraphe client   Paraphe architecte   

 

AAPPQ | Contrat client – architecte | Édition mars 2022  8 

ANNEXE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. DÉFINITIONS 

 
Achèvement substantiel de l’ouvrage : Étape de réalisation où l’Ouvrage est prêt à être utilisé aux fins auxquelles 
il est destiné, et qu’il en est ainsi attesté par l’architecte, même si certains travaux mineurs restent à être 
exécutés. 

Budget de construction : Montant que le client prévoit consacrer au paiement du Coût des travaux. Ce montant 
inclut une réserve pour augmentation des coûts et des allocations pour imprévus. 

Budget du projet : Montant total que le client prévoit consacrer pour la réalisation du Projet. Ce montant 
comprend notamment le Budget de construction, les honoraires des professionnels, le coût du terrain et tous les 
autres frais que le client prévoit consacrer pour le Projet. 

Consultant : Personne ou entreprise retenue par le client pour rendre des services autres que ceux fournis par 
l’architecte. 

Contrat : Entente intervenue entre le client et l’architecte. 

Contrat de construction : Contrat intervenu entre le client et l’Entrepreneur pour la réalisation du Projet tel que 
décrit aux documents contractuels. 

Coordination : Intégration de base de l’ensemble des services des Consultants normalement requis pour la 
réalisation d’un projet de construction. Les services de base incluent uniquement la coordination des ingénieurs 
(structure, électrique, mécanique). La conception, la documentation technique, et l’accomplissement de tout acte 
relevant de la discipline respective des Consultants ne relèvent pas de la coordination. Chaque discipline est 
responsable de sa propre conception, incluant la revue générale et la vérification requise pour assurer la 
compatibilité de tous ses documents. 

Coût des travaux : Somme des montants suivants : 
• prix contractuel(s) de l’ensemble des éléments du Projet, conçus ou décrits par l’architecte, ou en son 

nom, ou coordonnés par l’architecte ; 
• coûts des permis ; 
• allocations pour imprévus ; 
• frais généraux et frais d’administration ; 
• honoraires de gérance de construction s’il y a lieu ; 
• toutes taxes applicables, qu’elles soient recouvrables ou non. 

Lorsque la main-d’œuvre ou les matériaux sont fournis par le client à un coût inférieur aux prix courants, ou 
lorsqu'il y a réutilisation de matériaux usagés, le Coût des travaux, aux fins de l'établissement des honoraires de 
l'architecte, est égal au montant que l'on aurait dû débourser, au moment des travaux, si tous les matériaux, 
achetés neufs, et la main-d’œuvre avaient été payés aux prix courants. 

Le Coût des travaux ne comprend pas la rémunération de l'architecte et des autres Consultants, le coût du 
terrain et les autres coûts à la charge du client, comme les coûts de démolition d’immeubles, sauf s’ils font partie 
du contrat de construction. 

Coût probable des travaux : Coût des travaux estimé par l'architecte en l'absence de prix contractuel, pour 
l'ensemble ou une partie du Projet, selon les prix en vigueur à la date prévue d'exécution des travaux.  
Si les travaux ne sont pas exécutés, le Coût probable des travaux est le coût estimé calculé selon les prix en 
vigueur à la date prévue d'exécution des travaux. 

Documents contractuels : Ensemble de documents comprenant le Contrat de construction, les dessins, les 
cahiers des charges et tout autre document mentionné au contrat comme faisant partie des documents 
contractuels. 

Emplacement de l’Ouvrage : Lieu de réalisation de l’Ouvrage tel qu’indiqué au Contrat de construction. 

Entrepreneur : Personne ou entreprise qui a conclu un contrat directement avec le client pour la fourniture de la 
main-d’œuvre, des matériaux et du matériel nécessaire à l'exécution de l’Ouvrage. 

Fin des travaux : Étape de réalisation où l’Ouvrage est exécuté, et en état de servir, conformément à l'usage 
auquel il est destiné et que l’ensemble des travaux sont exécutés. 

Fournisseur : Personne ou entreprise qui a conclu un contrat directement avec l'Entrepreneur pour la fourniture 
de produits non spécialement conçus et façonnés pour l’Ouvrage. 
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Frais remboursables : Ensemble des dépenses effectuées au bénéfice du Projet par l'architecte et qui doivent 
être remboursées, majorées de frais de gestion : 

• les frais relatifs aux déplacements, y compris le logement et les repas ; 
• les frais de communication et d'expédition, tels les frais interurbains de téléphone et de télécopieur, les frais 

de poste et de messagerie, ainsi que les frais associés aux moyens de communication électroniques ; 
• les frais de reproduction des plans, des croquis, des dessins, des représentations graphiques, des cahiers 

des charges et autres documents ;  
• les frais pour rendus, modèles et maquettes expressément demandés par le client ;  
• les frais, les droits, ou les taxes pour permis ou approbations à obtenir de l'autorité compétente, si ceux-

ci n’ont pas été obtenus par le client ;  
• les frais associés à des couvertures ou limites additionnelles d'assurance, y compris l'assurance 

responsabilité professionnelle, demandées par le client en plus de celles que possède normalement 
l'architecte. 

Gérant de construction : Personne ou entreprise responsable de l’approvisionnement, du contrôle et du suivi des 
travaux de construction, y compris la mise en marché et la remise au client. Les contrats avec les entrepreneurs 
peuvent être signés par le client ou le gérant selon la nature du contrat accordé au gérant par le client. 

Gérant de projet : Personne ou entreprise qui, de façon générale, prend en charge la réalisation du Projet et 
assure le suivi des différentes phases de la conception et de la réalisation du Projet. Le Gérant de projet établit et 
contrôle les budgets et les échéanciers. Il sélectionne les professionnels et leur fournit les renseignements requis 
au bon déroulement de leurs contrats. Le rôle et les tâches du Gérant de projet peuvent varier, en autres, en 
fonction de l’expertise du client et de sa disponibilité. 
La gérance de projet peut être assumée directement par le client, ou être déléguée par lui à un Consultant 
externe qui agira comme représentant du client à titre de gérant de projet. Le Gérant de projet peut également 
agir à titre de gérant de construction. 

Ouvrage : Ensemble de la construction décrite dans les documents contractuels, y compris les services, 
équipements et accessoires qui se rattachent au bâtiment. 

Programme : Besoins fonctionnels et techniques du client. 

Projet : Ensemble des travaux envisagés, dont l'Ouvrage constitue une partie ou la totalité. 

Sous-traitant : Personne ou entreprise qui a conclu un contrat directement avec l'Entrepreneur pour l'exécution 
d'une ou de plusieurs parties de l'Ouvrage, et/ou la fourniture de produits spécialement conçus et façonnés pour 
l'Ouvrage. 

Surveillance partielle : Visites ponctuelles que l’architecte effectue pendant les travaux, à l’emplacement de 
l’Ouvrage, dans le but de se tenir informé de leur avancement et de déterminer si, de manière générale, l’Ouvrage 
en construction est conforme aux documents contractuels. 

Surveillance accrue : Représentation ponctuelle au chantier plus importante que la Surveillance partielle. Elle 
s'applique dans le cas de projets d’envergure et complexes, ou selon le mode de réalisation retenu. Elle peut être 
spécifique à un système de construction particulier, pendant une période de réalisation définie, ou pour répondre 
à une demande spéciale du client, en complément au Contrat de Surveillance partielle. 

Surveillance en résidence : Représentation continue au chantier. Elle s'applique dans le cas de projets 
d’envergure et complexes, ou selon le mode de réalisation retenu, en complément au Contrat de Surveillance 
partielle. 

2. OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE EN VERTU DES SERVICES DE BASE 

 
Principes généraux et code de déontologie : l’architecte est tenu de respecter un code de déontologie qui encadre 
les principes généraux des devoirs et obligations envers le client. Ce dernier stipule notamment que l’architecte 
doit :  

• agir avec tout le soin nécessaire et s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence ;  
• conclure avec le client, avant de fournir ses services professionnels, une entente quant à l’ampleur des 

services requis et quant aux conditions de leur rémunération ; il doit notamment s’abstenir de fixer le 
montant de ses honoraires avant de connaître les éléments importants lui permettant de les établir ; 

• s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité et objectivité ; 
• faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables ; 
• fournir au client, en plus des avis et des conseils qu’il lui prodigue, les explications nécessaires à la 

compréhension et à l’appréciation des services professionnels qu’il lui rend. 

Pour consulter l’intégralité du code de déontologie des architectes : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-21,%20r.%205.1/


 

Paraphe client   Paraphe architecte   

 

AAPPQ | Contrat client – architecte | Édition mars 2022  10 

2.1  Phase du dossier esquisse 

L’architecte réalise les différentes étapes du dossier esquisse en fonction des besoins exprimés par le client et du 
Programme : 

2.1.1 Étude du Programme et de l’immeuble :  

L’architecte étudie le Programme et les caractéristiques de l’immeuble. 

2.1.2 Compatibilité du budget et du Programme :  
L’architecte évalue la compatibilité du Budget de construction ainsi que du Programme fournis par le client, et 
formule ses commentaires. 

2.1.3 Options architecturales :  
L’architecte examine avec le client les diverses options architecturales, comprenant le développement d’une 
solution ou de variantes d’une même solution. 

2.1.4 Législation et réglementation :  
L’architecte consulte la législation et la réglementation applicables au Projet. 

2.1.5 Coordination :  
L’architecte procède à la Coordination des ingénieurs, s’il y a lieu. 

2.1.6 Exécution de l’esquisse :  
L’architecte exécute une esquisse illustrant la taille, le caractère et l’articulation fonctionnelle du Projet, en 
fonction du Programme, du plan de travail et du Budget de construction, et la soumet à l’approbation du client. 

2.1.7 Modes de réalisation et types de contrats de construction :  
L’architecte discute avec le client des modes de réalisation et des types de contrats de construction qui seront 
privilégiés en tenant compte de leur impact sur le développement du Projet. 

2.1.8 Estimation :  
L’architecte présente au client une estimation du Coût probable des travaux basée sur les prix unitaires courants, 
de l’unité d’espace ou de superficie. 

2.2 Phase du dossier préliminaire 

L’architecte réalise les différentes étapes du dossier préliminaire à partir du dossier esquisse et de l’estimation 
correspondante du Coût probable des travaux approuvés par le client : 

2.2.1 Préparation :  
L’architecte prépare le dossier préliminaire et le soumet à l’approbation du client.  Le dossier préliminaire établit 
et illustre la taille et le caractère du Projet, y compris la structure, les systèmes mécaniques et électriques décrits 
par les ingénieurs, les matériaux et tout autre renseignement approprié. Il est constitué de dessins et de 
documents complémentaires selon l’envergure du Projet. 

2.2.2 Législation et réglementation :  
L’architecte poursuit la consultation de la législation et de la réglementation applicables au Projet. 

2.2.3 Coordination :  
L’architecte procède à la Coordination des ingénieurs, s’il y a lieu. 

2.2.4 Modes de réalisation et types de contrats de construction :  
L’architecte discute avec le client des modes de réalisation et des types de contrats de construction qui seront 
privilégiés en tenant compte de leur impact sur le développement du Projet. 

2.2.5 Estimation :  
L’architecte soumet à l’approbation du client une estimation révisée du Coût probable des travaux. 

 

2.3 Phase du dossier définitif 
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L’architecte réalise les différentes étapes du dossier définitif à partir du dossier préliminaire et de l’estimation 
correspondante du Coût probable des travaux approuvés par le client : 

2.3.1 Préparation :  
L’architecte prépare le dossier définitif et le soumet à l’approbation du client. Le dossier définitif est constitué des 
dessins et des cahiers des charges qui décrivent tout ce que comprend l’exécution du Projet. 

2.3.2 Législation et réglementation :  
L’architecte poursuit la consultation de la législation et de la réglementation applicables au Projet. 

2.3.3 Coordination :  
L’architecte procède à la Coordination des ingénieurs, s’il y a lieu. 

2.3.4 Modes de réalisation et types de contrats de construction :  
L’architecte discute avec le client des modes de réalisation et des types de contrats de construction qui seront 
privilégiés en tenant compte de leur impact sur le développement du Projet. 

2.3.5 Estimation finale :  
L’architecte informe le client de tout ajustement à l’estimation du Coût probable des travaux, y compris les 
ajustements rendus nécessaires par les changements au Programme et les conditions générales du marché. 

2.4 Phase de l’appel d’offres 

L’architecte réalise les différentes étapes de l’appel d’offres à partir du dossier définitif et de l’estimation 
correspondante du Coût probable des travaux approuvés par le client : 

2.4.1 Préparation :  
En fonction des instructions du client, l’architecte prépare le formulaire de soumission et suggère le formulaire de 
Contrat de construction.  

2.4.2 Coordination :  
L’architecte procède à la Coordination des ingénieurs, s’il y a lieu. 

2.4.3 Assistance :  
L’architecte assiste le client au niveau technique uniquement, dans la conduite de l’appel d’offres et l’étude des 
soumissions, ou dans l’obtention de propositions négociées, et dans l’attribution des contrats de construction. 
L’architecte ne peut toutefois pas se prononcer au niveau juridique, notamment quant à la validité des 
soumissions obtenues. 

2.4.4 Interprétation :  
Si une interprétation des documents d’appel d’offres ou de l’analyse de la conformité des soumissions devenait 
requise, il appartiendrait au client de retenir les services d’un professionnel afin d’obtenir une opinion 
indépendante et des recommandations appropriées pour la conclusion du Contrat de construction. Les frais ainsi 
encourus sont à la charge exclusive du client. 

2.5 Phase de l’administration sommaire du Contrat de construction 

2.5.1 Conditions de modifications du Contrat de l’architecte :  
Les devoirs, les obligations et les limitations d’autorité de l’architecte en tant que représentant du client pendant 
la phase de l’administration sommaire du Contrat de construction ne peuvent être modifiés ou prolongés sans le 
consentement écrit du client et de l’architecte. 

2.5.2 Fonctions et obligations de l’architecte quant à un contrat sans surveillance : 
Pendant cette phase, l’architecte, sur demande : 
1. est le représentant du client dans ses interventions avec les Consultants, l’entrepreneur, les sous-traitants, 

les Fournisseurs, ou toute autre personne impliquée dans le Projet ; 

 

2. est habilité à agir au nom de son client, dans la mesure prévue au présent Contrat, ainsi que dans les 
documents contractuels ; 
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3. fournit les interprétations nécessaires, sous forme écrite et/ou graphique, avec une célérité raisonnable 
lorsque le client, ou l'entrepreneur, en fait la demande par écrit. 

2.5.3 Fonctions et obligations de l’architecte quant à un Contrat avec Surveillance partielle, accrue ou en 
résidence : 

En plus des fonctions et obligations mentionnées au paragraphe 2.5.2, l’architecte :  

1. exerce la surveillance, telle que définie et limitée aux conditions particulières convenues avec le client, à 
savoir une Surveillance partielle, accrue, ou en résidence ; 

2. a, à tout moment, accès à l’Ouvrage, que celui-ci soit en préparation, ou en cours d’exécution ; 

3. transmet à l’entrepreneur, sur demande, toutes les instructions reçues du client ; 

4. traite de façon appropriée, avec une célérité raisonnable, tout document que lui soumet l’entrepreneur, 
comme les dessins d’atelier, les fiches techniques de produits et les échantillons, pour ce qui est de leur 
conformité aux documents contractuels ; 

5. évalue des échantillons représentatifs de l’Ouvrage et informe le client en conséquence ; 

6. prépare les avenants de modification et les directives de modification, conformément aux documents 
contractuels, et les soumet au client pour approbation et signature ; 

7. est habilité à décider de modifications mineures qui n’affectent pas le prix du Contrat de construction, ou la 
durée des travaux, et sont compatibles avec les documents contractuels ; 

8. donne à l’Entrepreneur des instructions supplémentaires, si elles sont nécessaires ; 

9. peut rejeter tout Ouvrage non conforme aux documents contractuels ; 

10. tient le client informé de l'avancement des travaux ; 

11. établit les montants dus à l'Entrepreneur à partir des observations qu'il a lui-même faites au chantier et des 
demandes de paiement de l’Entrepreneur ; 

12. délivre les certificats de paiement correspondants, compte tenu des travaux exécutés, et cela, 
proportionnellement à leur valeur relative ; 

13. fournit, par écrit, et avec une célérité raisonnable, ses conclusions sur tout désaccord entre le client et 
l'Entrepreneur relativement à l'exécution ou à la performance de l’Ouvrage ; 

14. établit ce qui pourrait constituer la date de l’Achèvement substantiel de l’Ouvrage et de la Fin des travaux ;  

15. reçoit de l’Entrepreneur les garanties écrites et les documents connexes, et les transmet au client pour qu’il 
puisse les étudier ; 

16. vérifie la demande de paiement final de l’Entrepreneur et émet un certificat de paiement final. 
 

3. OBLIGATIONS DU CLIENT 

3.1 Renseignements à fournir 

3.1.1 Besoins et Programme :  
Information complète sur les besoins du Projet, y compris un Programme établissant les objectifs, les contraintes 
et les critères conceptuels du Projet, ainsi que les dates cibles. Cela inclut :  

• la liste des espaces et leurs relations ; 
• les objectifs de flexibilité et de capacité d'agrandissement du Projet ; 
• les équipements et les services spéciaux ; 
• les exigences propres à l'emplacement. 

3.1.2 Budget de construction / Budget du projet :  
Conformément aux définitions de l’article 1. 
 
 

3.1.3 Renseignements divers :  
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Informations, relevés, rapports et services énumérés ci-dessous que l'architecte est en droit de considérer 
comme exacts et complets. Qu'ils aient été préparés par le client ou par l'architecte, les contrats relatifs à la 
fourniture de ces informations, levés, rapports et services doivent être considérés comme passés directement 
avec le client, sauf s'il en a été expressément convenu autrement. Les informations diverses incluent : 
1. Les relevés indiquant les caractéristiques physiques du terrain, les limitations de nature juridique qui s'y 

appliquent et l'emplacement des services publics ;  

2. une description légale écrite du terrain (et des propriétés voisines, si nécessaire) comportant les 
renseignements suivants, si applicables : les niveaux et le tracé des rues et des ruelles, des surfaces 
revêtues, des propriétés et des constructions voisines ; l'évacuation des eaux de surface des espaces 
adjacents ; les droits de passage ; les restrictions, les servitudes, les empiétements, le zonage et les 
restrictions sur le titre ; les limites du terrain et les courbes de niveau ; l'emplacement des bâtiments, les 
autres améliorations, les arbres existants, leurs dimensions et autres renseignements pertinents ; la 
description des services, publics et privés, aériens et souterrains, y compris les radiers et les profondeurs. 

3. La reconnaissance du sol et les rapports correspondants, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter : les 
sondages, les fouilles de sondage ; la détermination de la portance du sol ; les tests de percolation ; une liste 
des substances et/ou matières toxiques et/ou dangereuses présentes à l'emplacement de l'Ouvrage et leur 
évaluation ; les essais de corrosion et de résistivité du sol, y compris les opérations nécessaires à la prévision 
des conditions du sous-sol. Le tout doit être accompagné des rapports et des recommandations 
professionnelles appropriées. 

4. Les rapports et les recommandations professionnelles appropriées de spécialistes conseils demandés par 
l'architecte. 

5. Les inspections, tests et essais suivants, en laboratoire ou au chantier, accompagnés des rapports 
correspondants, lorsque l'architecte et/ou ses conseils le demandent, les documents contractuels le 
prescrivent et/ou l'autorité compétente l'exige : tests de pollution de l'air et de l'eau, tests de détection de 
substances et/ou de matières toxiques et/ou dangereuses, essais structuraux, mécaniques, électriques, 
chimiques ou relatifs à l'environnement. 

6. Les consultations en matière de droit, de comptabilité ou d'assurances, quelle que soit la phase du Projet, y 
compris les services d'un vérificateur, dont le client pourrait avoir besoin pour vérifier les demandes de 
paiement de l'entrepreneur, ou vérifier comment et à quelles fins l'Entrepreneur emploie les sommes 
payées par le client ou en son nom. 

3.2 Devoirs du client 

Principe général : le client doit tout mettre en œuvre afin de s’assurer qu’il offre toute la collaboration nécessaire 
à la réalisation du Projet.  

3.2.1 Examens, décisions et approbations :  
Examiner les documents présentés par l'architecte, prendre les décisions et donner les approbations nécessaires, 
sans délai. 

3.2.2 Autorités compétentes :  
Obtenir des autorités compétentes, à ses frais, toutes les approbations et permis nécessaires. 

3.2.3 Défauts ou discordances :  
Aviser l’architecte, sans délai et par écrit, dès qu'il a connaissance ou est informé d'un défaut dans le Projet, d'une 
discordance par rapport aux documents contractuels. 

3.2.4 Célérité et collaboration :  
Remplir ses obligations avec célérité de façon à ne pas retarder le travail de l'architecte ou nuire à la bonne 
marche des travaux et collaborer avec lui. 

3.2.5 Délégation d’autorité :  
Autoriser une personne à agir en son nom en rapport avec le Projet lorsque nécessaire. Cette délégation 
d'autorité doit être donnée par écrit et les limites doivent en être précisées. 

 

4. BUDGET DE CONSTRUCTION ET COUT PROBABLE DES TRAVAUX 
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4.1 Opinion et estimation 

L'architecte formule une opinion sur le Budget de construction du client et prépare une estimation du Coût 
probable des travaux, de la façon décrite dans le présent Contrat. 

4.2 Balises des obligations de l’architecte 

Ni l'architecte ni le client n'ont la maîtrise du coût de la main-d’œuvre, des matériaux ou du matériel, des 
techniques d'estimation des entrepreneurs, des conditions des négociations ainsi que du niveau de concurrence 
au moment de l'appel d'offres et de l'état du marché de la construction. Par conséquent, l'architecte ne peut 
garantir ou affirmer que les prix obtenus par appel d'offres ou par négociation ne s'écarteront pas de l’estimation 
du Coût probable des travaux. 

4.3 Actualisation du budget en cas de retard de l’appel d’offres 

Si l'appel d'offres, ou la négociation, n'a pas débuté dans les trois (3) mois qui suivent la remise des documents du 
dossier définitif au client par l'architecte, le Budget de construction doit être révisé. Le budget révisé doit refléter 
les changements qui se sont produits dans le niveau général des prix de l'industrie de la construction entre le 
moment où l'architecte a remis les documents du dossier définitif au client et la date à laquelle celui-ci a demandé 
des soumissions ou des propositions. 

4.4 Dépassement de plus de 15 % 

Si la soumission valide ou le prix négocié le plus bas est supérieur de plus de 15 % à la dernière estimation 
approuvée du Coût probable des travaux, le client doit adopter l'une des solutions suivantes : 

4.4.1 Approbation :  
Approuver, par écrit, une augmentation du Budget de construction. 

4.4.2 Autorisation :  
Autoriser un nouvel appel d'offres ou l’obtention de nouvelles propositions. 

4.4.3 Participation :  
Participer à une révision du Projet, de façon à en réduire les coûts. 

4.4.4 Résiliation :  
Résilier le présent Contrat conformément à l’article 10.2, s'il abandonne le Projet. 

4.5 Révision du Projet 

Si le client adopte la solution décrite au paragraphe 4.4.3, l'architecte doit, à moins que le dépassement ne soit dû 
à des conditions de marché particulières, procéder, sans rémunération additionnelle, à une modification des 
documents du dossier définitif, ou fournir tout autre service pour réduire le Coût probable des travaux à moins 
de 15 % au-dessus de la dernière estimation approuvée. Les obligations de l'architecte, en vertu du paragraphe 
susmentionné, se limitent à cette modification des documents du dossier définitif. Ce travail fait, l'architecte a 
droit à la rémunération prévue au présent Contrat pour tous les services fournis, que les travaux aient commencé 
ou non. 
 

5. CERTIFICAT DE PAIEMENT 

5.1 Émission du certificat 

5.1.1 Émission :  
En émettant un certificat de paiement, l'architecte informe le client qu'en se basant sur les observations faites au 
cours de sa surveillance, l'examen de la liste des valeurs et de la demande de paiement présentés par 
l'entrepreneur, il est en mesure d'affirmer que l'exécution des travaux a progressé jusqu'au point indiqué, et que 
l'Entrepreneur a droit à un paiement égal, ou partiel, au montant indiqué dans la demande. 

 

5.1.2 Production :  
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La production de ce certificat est subordonnée à une surveillance de l’Ouvrage et à une évaluation générale de 
son exécution, de la façon indiquée dans la description des services décrits au Contrat, ainsi qu’à toute autre 
restriction exprimée dans le certificat de paiement. 

5.2 Paramètres quant à l’émission du certificat de paiement 

L'émission d'un certificat de paiement ne signifie pas que l'architecte ait fait des recherches pour déterminer 
comment et à quelles fins l'Entrepreneur a utilisé les sommes reçues en vertu du Contrat de construction, qu’il n’y 
aura pas d’hypothèque légale de la construction inscrite sur l’Ouvrage ou qu'il estime que l'Entrepreneur s'est 
acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, ou de toute autre 
loi pertinente. Ces obligations, si elles ne sont pas remplies, peuvent rendre le client personnellement 
responsable du manquement de l'entrepreneur. 

 
6. PAIEMENT DES HONORAIRES DE L’ARCHITECTE 

6.1 Paiement 

6.1.1 Principe général :  
Le client doit payer les honoraires professionnels et les Frais remboursables indiqués dans les conditions 
particulières et dans la présente section. 

6.1.2 Non-déductibilité :  
Aucune déduction ne peut être faite sur les montants dus à l'architecte en raison de retenues faites sur les 
paiements à l'Entrepreneur pour amendes, dommages-intérêts liquidés, modifications apportées aux travaux, ou 
autres motifs. 

6.2 Tarif horaire et forfait 

6.2.1 Budget d’honoraires :  
Lorsqu’un budget d’honoraires a été convenu entre le client et l’architecte, l’architecte doit, s’il prévoit un 
dépassement, aviser le client lorsque 80 % des honoraires ont été engagés. 

6.2.2 Heures supplémentaires :  
L’architecte peut facturer au client l’excédent dû au travail en heures supplémentaires, à taux horaire, à condition 
que le client l’ait autorisé à l’avance. 

6.3 Droit de l’architecte de mettre fin à sa prestation de services 

6.3.1 Préavis de cessation de fourniture des services :  
Si les honoraires de l'architecte demeurent impayés soixante (60) jours ou plus à compter de la date de 
présentation de sa facturation, l'architecte peut, par un préavis écrit de trente (30) jours, prévenir le client qu'il 
cessera de fournir ses services. 

6.3.2 Cessation de fourniture des services :  
Si, à l’expiration du délai du préavis mentionné au paragraphe 6.3.1, le client n'a pas réglé les honoraires de 
l'architecte faisant l’objet de la facturation, ou que les deux parties n'ont pas convenu par écrit de modalités de 
règlement, l'architecte peut cesser de fournir ses services se rapportant au Projet. 

6.3.3 Droit de l’architecte :  
Le droit de l'architecte stipulé à l’article 6.3 s'ajoute et ne se substitue pas aux autres droits que l'architecte peut 
avoir en vertu du présent Contrat, ou autrement, notamment en vertu de son Code de déontologie. 

6.4 Méthode de calcul pour honoraires à pourcentage 

6.4.1 Calcul des honoraires :  

Le calcul des honoraires pour les services de base se fait, selon les phases de prestation, de la façon suivante : 

1. Phase du dossier esquisse : sur la base du Budget de construction convenu au début de la phase. 
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2. Phase du dossier préliminaire : sur la base de l'estimation du Coût probable des travaux approuvée au début de la 
phase. 

3. Phase du dossier définitif : sur la base de l'estimation du Coût probable des travaux approuvée au début de la phase. 

4. Phase de l'appel d'offres ou des négociations : sur la base de l'estimation du Coût probable des travaux 
approuvée au début de la phase. 

5. Phase de l'exécution des travaux et de l'administration sommaire du Contrat de construction avec 
Surveillance partielle : sur la base du Coût des travaux, y compris la valeur absolue des avenants au contrat 
et les coûts additionnels relatifs au Projet et approuvés pendant les travaux. 

6.4.2 Catégories de bâtiments et honoraires :  
Pour les fins du calcul des honoraires selon la méthode du pourcentage : 

• les bâtiments sont classés selon les catégories indiquées à l’Annexe 4 ; 
• les honoraires, qui varient selon la catégorie et selon le Coût probable des travaux, sont indiqués à 

l’Annexe 5. Les pourcentages sont appliqués par tranche et sont cumulatifs. 

6.4.3 Actualisation des honoraires en cas de non-construction partielle ou totale :  
Dans le cas de services de base relatifs à des parties du Projet qui sont conçues, mais qui sont ensuite 
retranchées, ou pour toute autre raison, ne sont pas construites, les honoraires sont proportionnels à l'étendue 
des services fournis. Conformément aux conditions particulières du contrat, les honoraires sont basés sur la 
soumission valide ou le prix négocié le plus bas ou, à défaut d'avoir obtenu une telle soumission ou un tel prix, sur 
la dernière estimation du Coût probable des travaux. 

6.4.4 Architecte conseil :  
Lorsque le client, ou le propriétaire, retient les services d’un autre architecte à titre de conseil, les honoraires de 
l’architecte principal ne sont pas diminués pour autant. 

6.4.5 Gérance de projet :  
Lorsque le client, ou le propriétaire, retient les services d’un gérant de projet, les honoraires de l’architecte ne 
sont pas diminués pour autant. 

6.4.6 Services à la phase des travaux seulement :  
Lorsque les services de l’architecte se limitent à la phase des travaux de construction, les dessins et les cahiers 
des charges étant fournis par d’autres, les honoraires de l’architecte sont de 40 % des honoraires pour mission 
complète. 

6.4.7 Cas de majoration des honoraires à pourcentage : 
1. Architectes en consortium : Lorsque le client exige des architectes non associés d’agir en consortium, les 

honoraires sont majorés de 25 %. Si le Coût probable des travaux est supérieur à 15 000 000 $, la 
majoration est calculée sur ce montant. 

2. Contrats de construction multiples : Lorsque les travaux sont exécutés en vertu de plus d’un contrat entre le 
client et des entrepreneurs généraux, les honoraires de l’architecte, pour la phase du dossier définitif et 
pour les services durant la construction, sont majorés de la façon suivante : 
• pour 2 contrats : 5 % 
• pour 3 contrats : 9 % 
• pour 4 contrats : 12 % 
• pour tout contrat additionnel : 2 % 

3. Gérance de construction : Lorsque les travaux sont exécutés en gérance de construction par des 
entrepreneurs spécialisés, les honoraires de l’architecte sont majorés de 20%. Cette majoration est calculée 
sur le Coût probable des travaux, pour la phase du dossier définitif et pour la phase de l’administration 
sommaire du Contrat de construction avec Surveillance partielle. 

4. Rénovation, restauration, modification, recyclage et réaménagement : Pour tous les travaux de rénovation, 
de restauration patrimoniale, de modification, de recyclage et de réaménagement, les honoraires de la 
catégorie applicable sont majorés de 50 %. 

5. Agrandissement : Pour tous les travaux d’agrandissement, les honoraires de la catégorie applicable sont 
majorés de 50 %.  La majoration s'applique aux premiers 200 m² de superficie de plancher de chacun des 
prolongements verticaux et de chacun des agrandissements latéraux. 
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6.5 Honoraires pour services supplémentaires 

Dans le cas de services supplémentaires, de modifications ou d’ajouts apportés au Programme ou à des 
documents déjà approuvés de l'architecte, qui imposent à celui-ci un travail additionnel, les honoraires relatifs à 
ces services supplémentaires sont calculés d'après les taux indiqués aux termes et conditions de l’article A4.2, ou 
à défaut, aux taux indiqués à l’Annexe 6. 

6.6 Modifications et actualisation 

6.6.1 Principe général :  
En cas de modifications touchant l'ampleur du Projet ou les services de base demandés à l'architecte, les 
honoraires de celui-ci doivent être actualisés en conséquence. 

6.6.2 Honoraires en cas de prolongation des travaux :  
En cas de prolongation de la durée des travaux, des honoraires pour les services de base requis pour 
l'administration sommaire du Contrat de construction avec Surveillance partielle pendant cette période sont 
versés à l'architecte. Les honoraires sont calculés de la façon indiquée aux termes et conditions du paragraphe 
A4.2, en tenant compte de la date de Fin de travaux prévue initialement. 

6.7 Suspension ou abandon du Projet 

En cas de suspension ou d'abandon du Projet, en tout ou en partie, pendant une durée totale de plus de soixante 
(60) jours, consécutifs ou non, l'architecte doit être payé, suivant la présentation de sa facturation, conformément 
aux termes et conditions à la section A5, pour tous les services fournis et les dépenses remboursables effectuées, 
plus des frais de suspension. Ces frais sont calculés de la même façon que les frais de résiliation décrits au 
paragraphe 10.2.4. Si le Projet est repris, ses honoraires doivent être actualisés. 

6.8 Taxes 

6.8.1 Aucune taxe incluse :  
Les taxes ne sont jamais incluses dans le calcul des honoraires ou des taux horaires. Elles sont, en tout temps, à la 
charge du client. 

6.8.2 Nouvelles taxes :  
Si des nouvelles taxes ou des taxes additionnelles sont applicables aux services compris dans le présent Contrat, 
en vertu de lois fédérales ou provinciales, après la conclusion du présent Contrat, le prix de celui-ci doit être 
actualisé de façon à les inclure. 

6.8.3 Taxes à la valeur ajoutée :  
Si les honoraires et les Frais remboursables sont soumis à une taxe à la valeur ajoutée, par exemple, la taxe sur les 
produits et services, le client doit en assumer les coûts. Il s’acquitte des montants associés aux taxes applicables 
en même temps que les honoraires et les frais remboursables. 

6.9 Registre comptable pour certains frais 

L'architecte doit tenir, selon des méthodes comptables reconnues, un registre des frais remboursables, des 
dépenses relatives aux services additionnels qu'il fournit et des services pour lesquels les honoraires sont 
calculés au moyen d'un coefficient appliqué au coût du personnel. Le client peut consulter ces registres à tout 
moment jugé opportun, et ce, d'un commun accord. 

6.10 Utilisation multiple 

6.10.1 Groupe de bâtiments : 
1. Lorsque le Projet consiste en un groupe de bâtiments où il y a répétition d’un bâtiment type, sur le même 

emplacement, en même temps et pour le même client, l’architecte doit recevoir, pour la préparation des plans et 
des cahiers des charges du premier bâtiment, les honoraires applicables selon l’Annexe 5, basés sur le coût de ce 
premier bâtiment, plus, pour chaque répétition, 10 % des honoraires totaux indiqués à l’Annexe 5. 

2. Pour toute modification apportée aux documents du premier bâtiment, l’architecte doit recevoir des 
honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire. 

3. Pour la phase de l’administration sommaire du Contrat de construction avec Surveillance partielle, 
l’architecte doit recevoir 30 % des honoraires totaux, calculés sur le coût total de l’ensemble des travaux. 
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6.10.2 Réutilisation des plans et des cahiers des charges : 
1. Pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments, l’architecte qui consent à la réutilisation de ses plans et de ses 

cahiers des charges a droit, en vertu de cette réutilisation, à 20 % des honoraires totaux indiqués à l’Annexe 
5 et calculés d’après le Coût des travaux au moment de la réutilisation. Ces honoraires sont payables à la 
signature du contrat de l’architecte. Le fait d’utiliser les documents de l’architecte constitue une 
reconnaissance du droit de celui-ci à cette rémunération. 

2. Pour toute modification apportée à ces documents en raison d’un changement d’emplacement ou pour 
toute autre raison qui ne dépend pas de lui, l’architecte doit recevoir des honoraires supplémentaires, 
calculés selon la méthode horaire. 

3. Pour la phase de l’administration sommaire du Contrat de construction avec Surveillance partielle, 
l’architecte doit recevoir 30 % des honoraires totaux applicables au Coût des travaux au moment de la 
réutilisation. 

 
7. DROITS D’AUTEUR ET USAGE DE DOCUMENTS 

7.1 Droits d’auteur 

7.1.1 Principe général :  
L'architecte détient un droit d'auteur sur le Projet tel que conçu et sur les dessins préparés par lui ou pour son 
compte. Les plans, les croquis, les dessins et les autres représentations graphiques, y compris les conceptions 
élaborées par ordinateur ainsi que les cahiers de charges, sont des instruments au moyen desquels il fournit ses 
services et ils demeurent sa propriété, que le Projet pour lequel ils ont été préparés soit réalisé ou non.  Ils ne 
peuvent non plus être dupliqués, reproduits ou servir pour plus d’un Projet, à moins d’une entente formelle 
stipulant le contraire. Il en est de même pour tout document sur support informatique. 

7.1.2 Limitation :  
La présentation ou la distribution des plans, des dessins, des représentations graphiques et des cahiers des 
charges de l'architecte pour se conformer aux exigences des autorités, ou pour toute autre fin ayant rapport au 
Projet, ne peut être considérée comme une violation des droits de l'architecte. 

7.1.3 Transmission des plans en format électronique (DWG ou autres) :  
Les plans en format PDF uniquement seront transmis, à moins d’une entente écrite au contraire. 

7.2 Usage de documents 

7.2.1 Principe général :  
Le client a le droit de détenir des copies, éventuellement reproductibles, des plans, des croquis, des dessins, des 
représentations graphiques et des cahiers des charges, pour son information et pour consultation en rapport avec 
l'utilisation de l'Ouvrage. Il ne peut les utiliser pour agrandir, modifier l'Ouvrage, ou pour réaliser d'autres projets. 

7.2.2 Paiement préalable des honoraires :  
Le paiement complet des honoraires et des Frais remboursables est une condition préalable à l'utilisation des 
plans, des croquis, des dessins, des représentations graphiques et des cahiers des charges relatifs au Projet. 

7.2.3 Maquette et rendu :  
Lorsqu'une maquette, ou un rendu, a été spécialement commandé par le client, celui-ci peut conserver l'original. 

 
8. IDENTIFICATION DE L’AUTEUR ET PROMOTION 

8.1 Signature de l’édifice 

L'architecte peut signer l'édifice, à ses frais, au moyen d'une inscription, ou autrement, à un endroit approprié et 
raisonnablement visible sur une partie permanente de l'édifice. 

8.2 Enseigne de chantier 

L'architecte peut ériger, à l'emplacement de l'Ouvrage, une enseigne l'identifiant lui et/ou ses Consultants. 
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8.3  Promotion 

L’architecte peut promouvoir le Projet du client via ses outils de communications, incluant son site internet, ses 
réseaux sociaux et dans son portefolio. Il peut également soumettre le Projet à des prix d’architecture, sans 
autorisation préalable du client. Si le client souhaite demeurer anonyme, il doit en faire la demande à l’architecte. 
Le client qui fait la promotion du Projet ou de sa conception via ses propres outils de communications s’engage à 
mentionner le nom de l’architecte et/ou de la firme. 

 
9. PARAMÈTRES DES OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE 

9.1 Paramètres relativement aux obligations de l’architecte 

9.1.1 Responsabilité et omission :  
L’Entrepreneur est responsable de ses actes et omissions, notamment en matière d’exécution de travaux, de ceux 
de ses sous-traitants, Fournisseurs ou de toute autre personne exécutant une partie de l’Ouvrage, ou de leur 
incapacité à respecter les documents contractuels, sauf si autrement prévu par la loi. 

9.1.2 Autorité :  
L’architecte n'a ni autorité, ni fonction de surveillance à l'égard des moyens, des méthodes, des techniques, des 
séquences, des procédés de construction, ou à l'égard des mesures et des programmes de sécurité nécessaires 
aux travaux. 

9.2 Substances et/ou matières toxiques et/ou dangereuses 

9.2.1 Définition :  
Pour les fins du paragraphe 3.1.3 et de l’article 9.2, l’expression « substances et/ou matières toxiques et/ou 
dangereuses » signifie tout irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux, thermique ou électromagnétique et 
englobe, sans limitation, les polluants et les déchets dangereux et/ou spéciaux, qu'ils soient définis ou non dans 
les lois ou règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux. 

9.2.2 Obligations de l’architecte :  
Sauf si le présent Contrat stipule expressément qu'il en est autrement, l'architecte n'a aucune obligation 
concernant les substances et/ou matières toxiques et/ou dangereuses, sous quelque forme que ce soit, à 
l'emplacement de l'Ouvrage, pour ce qui est de : 
1. leur découverte, l'envoi de rapports à leur sujet, leur analyse, leur évaluation, leur présence, leur 

manutention, leur enlèvement ou leur élimination ; 

2. l'avis, à leur sujet, d'un expert indépendant choisi par lui au nom du client et de l'Entrepreneur en vertu du 
Contrat de construction ; 

3. l'exposition des personnes, des biens, ou de l'environnement, à ces substances et/ou matières. 

 
10. FIN DU CONTRAT ET RÉSILIATION 

10.1 Fin du contrat 

Sauf si le présent Contrat stipule qu'il en est autrement, les services de l'architecte prennent fin lorsque toutes les 
obligations sont accomplies. 

10.2 Résiliation du contrat 

10.2.1 Procédure de résiliation :  
Chacune des parties peut, en cas de défaut important d'exécution par l'autre, résilier le présent Contrat sur 
préavis écrit d'au moins sept (7) jours, à condition que ce défaut ne soit pas causé par la partie qui prend 
l'initiative de la résiliation. 

10.2.2 Résiliation en cas d’abandon du Projet :  
Le client peut, en cas d'abandon définitif du Projet, résilier le présent Contrat sur préavis écrit d'au moins sept 
(7) jours. 
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10.2.3 Rémunération de l’architecte :  
En cas de résiliation, le client doit rémunérer l'architecte, dans les trente (30) jours suivant la date de la 
présentation de sa note, pour tous les services fournis, et lui payer les Frais remboursables dus, y compris les 
taxes, ainsi que les frais de résiliation prévus au paragraphe 10.2.4. 

10.2.4 Établissement des frais de résiliation :  
Les frais de résiliation sont constitués des dépenses directement attribuables à la suspension, à l'abandon du 
Projet, ou à la résiliation du contrat pour lesquelles l'architecte n'est pas remboursé d'autre manière, plus un 
montant compensatoire qui représente une portion des honoraires totaux prévus au départ : 20 % si la 
suspension ou la résiliation a lieu à la phase du dossier esquisse ; 10 % si la suspension ou la résiliation a lieu à la 
phase du dossier préliminaire ; 5 % si la suspension ou la résiliation a lieu à une des phases subséquentes. 

11. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Le Client et l’Architecte s’engagent à favoriser la résolution des différends au fur et à mesure de leur survenance.   
Ainsi, en cas de différend découlant du Contrat ou lié à celui-ci, ils conviennent de se rencontrer afin de chercher 
à régler le différend par le biais de la négociation, de la médiation ou d'un autre processus approprié de règlement 
des différends, avant de recourir à l'action judiciaire. En cas d’échec des négociations, ils s’engagent à considérer 
la possibilité de soumettre le différend à l’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux judiciaires. S’ils choisissent cette 
avenue, une entente écrite devra être signée pour y donner plein effet et l’arbitrage sera conduit conformément 
aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile.  
De plus, tous les renseignements échangés au cours du processus de règlement des différends devront être 
considérés comme des renseignements communiqués sans préjudice ni admission, sous réserves des droits des 
parties, pour les fins de négociations en vue d'une entente, et devront être considérés comme des 
renseignements à caractère confidentiel par les parties et leurs représentants, à moins que la loi ne le prévoie 
autrement. 

12. SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT 

Chacune des parties aux présentes se lie et lie ses associés, ses successeurs, ses ayants droit et ses représentants 
légaux à l'autre partie et à ses associés, ses successeurs, ses ayants droit et ses représentants légaux en ce qui 
concerne toutes les clauses du présent Contrat. Sauf stipulation contraire indiquée dans les présentes, ni l'une ni 
l'autre des parties ne peut céder, sous-traiter ou transférer aucun de ses intérêts dans le présent Contrat sans le 
consentement écrit de l'autre. 

13. ÉTENDUE DU CONTRAT 

Le présent Contrat constitue l'entière et totale entente intervenue entre les parties et remplace toutes les 
négociations, les discussions ou les ententes antérieures, écrites ou verbales. Il ne peut être modifié que par un 
écrit signé par les parties 
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ANNEXE 2 : MANDAT A L’ARCHITECTE POUR RETENIR LES SERVICES DE CONSULTANTS  
POUR LE CLIENT 

 

Intervenu le :  
 

À :  
 

 
Par les présentes, le client donne à l’architecte le pouvoir de le représenter afin de retenir les services du 
Consultant suivant, selon les termes et les conditions contenus au présent mandat. 
 
Nom et adresse du Consultant : 
 

 

 

 

 
Le Consultant sera retenu afin de rendre les services suivants au client : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORAIRES DU CONSULTANT 

Les honoraires du Consultant seront établis comme suit : 

 Méthode de calcul à pourcentage 
Taux fixe :    % 
Coût des travaux :     $ 

 Montant forfaitaire :    $ 

 

 Méthode de calcul selon le tableau 
fourni par le Consultant 
 

 Taux horaires (taux ci-dessous) 

Nom, titre, profession  Taux horaire facturable 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 
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Le client s’engage à respecter toutes les conditions du contrat conclu entre l’architecte, mandataire du client, et le 
Consultant. L’architecte s’engage à remettre au client une copie du contrat conclu avec le Consultant*. 
 
Modalités de paiement des honoraires : Quelle que soit la méthode choisie, les honoraires demeurent payables 
mensuellement, sur facturation ou selon les modalités suivantes :  
 

 

 

 

ACCEPTATION 

 
L’architecte confirme son acceptation du présent mandat. 

 

Le client  Le témoin du client 

   
Désignation du client :   

   
Nom et titre du signataire :  Nom et titre du signataire : 

   
Signature :  Signature : 

   
   

L’architecte  Le témoin de l’architecte 

   
Désignation de l’architecte :   

   
Nom et titre du signataire :  Nom et titre du signataire : 

   
Signature :  Signature : 

   

 
 
* L’architecte pourra signer le Contrat entre l’architecte et l’ingénieur (ou autre consultant) proposé par le Fonds des architectes, où il 
s’engage à titre de mandataire du Client. 
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ANNEXE 3 : SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services décrits dans cette annexe ne font pas partie des services de base. Les services cochés ci-dessous sont 
donc considérés comme des services supplémentaires qui doivent faire l’objet d’une rémunération selon les 
conditions de l’article A4.2.

Services à la phase préconceptuelle 

 1.  Conception intégrée. 

 2.  Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 3. Démarches ou études découlant de certifications 
(LEED, BOMA, Visez vert, WELL, etc.). 

 4.  Programmation d’installation. 

 5.  Étude des besoins du client. 

 6.  Élaboration du Programme du Projet. 

 7. Étude de faisabilité. 

 8.  Établissement du Budget du projet ou de  
 toute autre étude de coût spéciale. 

 9.  Étude de terrain et d’installation existante. 

 10.  Étude de circulation et de stationnement. 

 11.  Inventaire d’ameublement et d’équipement 
existant. 

 12.  Analyse énergétique. 

 13.  Analyse des systèmes de l’enveloppe. 

 14.  Programmation et planification directrices. 

 15.  Étude environnementale. 

 16.  Schéma d’espace et organigramme. 

 17.  Étude de marketing. 

 18.  Analyse financière. 

 19.  Financement de Projet. 

 20.  Coordination des Consultants. 

 21.  Direction de concours d’architecture. 

 22.  Conseiller professionnel de concours 
d’architecture. 

 23.  Préparation d’appel de propositions. 

 24.  Conseil professionnel de choix de promoteurs,  
de Consultants et de gérants de Projet. 

 25.  Analyse urbaine. 

 26.  Démarches et rencontres auprès d’instances 
municipales ou gouvernementales (CCU, CA, 
Commissions, etc.). 

 27.  Étude des systèmes actifs (géothermie, 
capteurs solaires, etc.). 

 

Services postconstruction 

 28.  Conception intégrée. 

 29.  Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 30. Démarches ou études découlant de 
certifications (LEED, BOMA, Visez vert, etc.). 

 31. Mise en service. 

 32. Étude de mise en opération. 

 33. Programmation de l’entretien et de 
l’exploitation. 

 34. Rédaction de manuel d’entretien. 

 35. Évaluation post-contractuelle. 

 36. Évaluation de réclamations présentées par 
l’entrepreneur, ou par d’autres, relativement aux 
travaux de construction, lorsque le nombre de ces 
réclamations est considérable ou déraisonnable. 

Services relatifs au terrain 

 37. Conception intégrée. 

 38. Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 39. Coordination des Consultants. 

 40. Étude et sélection de terrain. 

 41. Planification de la mise en valeur d’un terrain en 
accord avec le plan d’ensemble. 

 42. Étude détaillée de l’utilisation possible d’un terrain. 

 43. Étude des services publics sur le terrain. 

 44. Étude des services publics hors-terrain. 

 45. Étude et rapport environnementaux. 

 46. Évaluation de terrain, étude urbanistique et 
examen comparatif d’emplacements possibles. 

 47. Modification de zonage. 

 48. Dérogation à des règlements. 

 49. Approbation à des plans d’ensemble. 

 50. Ingénierie des sols. 

 51. Arpentage de terrain. 

 52. Arpentage pour fins légales. 

 53. Conception d’aménagement paysager. 

 54. Service concernant des installations, des 
systèmes. 
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ANNEXE 3 : SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

Mise à l’essai de matériaux et de systèmes 

 55. Fourniture de service d’essai. 

 56. Étude et analyse de rapport d’essai. 

 57. Analyse urbaine. 

 58. Étude des systèmes actifs (géothermie, 
capteurs solaires, etc.). 

Services d’aménagement intérieur  
et de design 

 59. Conception intégrée. 

 60. Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 61. Planification des espaces. 

 62. Adaptation des systèmes mécaniques, 
électriques ou autres selon les besoins des 
locataires. 

 63. Établissement des besoins en mobilier. 

 64. Équipements fixes et non-fixes (abreuvoir, 
signalisation, réfrigérateur, fontaine, ordinateur, 
etc.). 

 65. Procédures d’achat ou d’appel d’offres 
concernant du mobilier. 

 66. Sélection de mobilier et étude de disposition du 
mobilier. 

 67. Conception de meubles. 

 68. Service relatif à des locataires ou 
copropriétaires. 

 69. Disposition du cloisonnement. 

 70. Devis d’ameublement et de finition. 

 71. Sélection de matériaux, de revêtements et de 
couleurs, de luminaires, etc. 

 72. Acquisition de mobilier. 

 73. Coordination de la livraison et de l’installation 
de mobilier. 

 74. Conception de la signalisation extérieure et 
intérieure. 

 75. Sélection ou acquisition d’œuvre d’art ou 
d’artisanat. 

 76. Graphisme. 

 77. Acquisition d’ouvrage graphique. 

 78. Domotique. 

 79. Audio-cinémathèque. 

 80. Prototype, espace témoin et échantillon de 
système. 

Services d’administration de projet  
et de gérance de construction 

 81. Conception intégrée. 

 82. Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 83. Administration sommaire du Contrat de 
construction sans surveillance ni aucun service. 

 84. Administration de projet. 

 85. Coordination de disciplines et vérification de 
documents. 

 86. Adaptation aux dispositions administratives 
d’un organisme. 

 87. Rencontre avec l’autorité compétente. 

 88. Service relatif à la présentation de documents. 

 89. Coordination de données fournies par le client. 

 90. Établissement et surveillance de calendrier de 
travail. 

 91. Administration de service d’essai et 
d’inspection. 

 92. Documentation supplémentaire. 

 93. Administration de contrats (lots) multiples. 

 94. Estimation et calcul de quantités détaillés. 

 95. Analyse de valeur. 

 96. Étude de coût global. 

 97. Coordination de maquette grandeur nature. 

 98. Gestion d’installation. 

 99.  Surveillance accrue ou en résidence : 

• Si une représentation plus complète est  
requise, l’architecte doit fournir les services  
d’un ou de plusieurs représentants chargés de 
l’assister dans l’accomplissement de cette  
tâche additionnelle ; 

• Ces représentants sont choisis, rémunérés et  
dirigés par l’architecte, lequel est rémunéré  
selon ce qu’il a convenu avec le client. 

 100. Inventaire de matériaux et de matériel. 

 101. Analyse de coûts de possession et 
d’exploitation. 

 102. Coordination de travaux exécutés par 
d’autres entrepreneurs ou par le client. 

 103. Coordination des services requis en raison de 
travaux exécutés et de matériel fourni par le client. 

 104. Service se rapportant au travail d’un Gérant 
de construction ou à celui d’un conseiller.
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ANNEXE 3 : SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

Services d’administration de projet et de 
gérance de construction (suite) 

 105. Service se rapportant au travail d’un 
Consultant dont les services ont été retenus 
séparément par le client. 

 106. Analyse de précédent, de documentation et 
de voyage. 

 107. Fourniture de services après la date de 
l’Achèvement substantiel de l’Ouvrage. 

 108. Fourniture de services après l’expiration de la 
période de un (1) an suivant l’Achèvement 
substantiel de l’Ouvrage. 

 109. Révisions ou ajouts de suppléments aux 
dessins, aux cahiers des charges et aux autres 
documents, lorsque ces révisions ou suppléments : 

• sont rendus nécessaires par des 
instructions qui divergent des approbations 
écrites ou des instructions données 
antérieurement, y compris les révisions 
rendues nécessaires par la modification du 
Programme ou du budget du Projet ; 

• sont rendus nécessaires par des 
changements apportés aux lois ou aux 
règlements postérieurement à la 
préparation des documents ; 

• sont attribuables au fait que l’autorité 
compétente interprète les lois et les 
règlements différemment de l’architecte, 
d’une façon que celui-ci ne pouvait pas 
raisonnablement prévoir ; 

• sont attribuables à des changements rendus 
nécessaires par le retard apporté par le 
client à prendre des décisions dans les 
délais voulus. 

 

 

 

 110. Services devenus nécessaires en raison de 
modifications importantes apportées au Projet par 
le client, notamment à ses dimensions, à sa qualité, 
à sa complexité, au calendrier, à la procédure 
d’attribution adoptée, appel d’offres ou 
négociation, ou au type de contrat choisi. 

 111. Préparation de dessins, de cahiers des 
charges et de documents complémentaires se 
rapportant à des modifications apportées au Projet, 
évaluation de propositions de l’Entrepreneur et à la 
fourniture d’autres services se rapportant à ces 
modifications 

 112. Évaluation de substituts proposés par 
l’Entrepreneur et révision de documents 
contractuels rendue nécessaire par des 
substitutions. 

 113. Recherche, inventaire de matériaux et de 
matériel, évaluation détaillée d’installation 
existante. 

 114. Services rendus nécessaires par la défaillance 
de l’entrepreneur, par la présence de défectuosités 
ou de vices importants dans l’Ouvrage exécuté par 
l’Entrepreneur ou par des manquements du client, 
ou de l’entrepreneur, relativement au Contrat de 
construction. 

 115. Recommandations et services concernant le 
remplacement d’éléments détruits par le feu ou 
autrement pendant les travaux. 

 116. Préparation de dessins d’après exécution, 
indiquant les modifications apportées à l’Ouvrage 
pendant les travaux, à partir de dessins annotés ou 
d’autres documents fournis par l’entrepreneur, ce 
dernier demeurant seul responsable de l’exactitude 
des renseignements fournis. 

 117. Recherche pour hypothèque légale. 
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ANNEXE 3 : SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

Promotion et relations publiques 

 118. Rédaction de communiqué de presse. 

 119. Préparation de brochure promotionnelle. 

 120. Présentation à une rencontre publique. 

 121. Préparation de maquette. 

 122. Préparation de rendu et animation. 

 123. Présentation informatisée. 

Services de documentation 

 124. Dossier pour la certification (LEED, BOMA, 
WELL, Visez Vert, ou tout autre programme de 
certification). 

 125. Préparation d’un prêt à long terme. 

 126. Documentation de copropriété. 

 127.  Préparation de certificat spécial et de lettre 
d’assurance. 

 128.  Calculs certifiés de superficie. 

 129.  Dessin conforme à l’exécution et dossier 
d’ordinateur. 

 130.  Relevé de bâtiment. 

 131.  Inspection de bâtiment et rédaction de 
rapport. 

 132.  Photographie aérienne de terrain. 

 133.  Photographie fixe de conditions existantes. 

 134.  Photographie périscopique de maquette. 

 135.  Photographie de rendu et de maquette. 

 136.  Photographie d’avancement de travaux. 

 137.  Photographie architecturale de bâtiment 
terminé ou de terrain. 

 138.  Enregistrement magnétoscopique. 

 139.  Base de données informatiques. 

 140.  Inventaire de matériaux, d’équipement ou de 
mobilier. 

 141.  Préparation d’appel d’offres pour variantes 
ou pour soumissions, distinctes ou successives, ou 
pour fourniture de services se rapportant à l’appel 
d’offres, à la négociation ou à la construction avant 
l’Achèvement des documents du dossier définitif. 

 142.  Traduction de document dans une langue 
autre que celle du présent Contrat. 

Préservation de l’architecture 

 143.  Documentation de bâtiment historique. 

 144.  Étude de préservation de quartier 
patrimonial. 

 145.  Rapport de préservation. 

Prestations de témoin expert 

 146.  Témoignage devant un tribunal ou à une 
audience. 

 147.  Opinion sur la réglementation du bâtiment. 

Applications de l’informatique 

 148.  Rendu informatisé 2D, 3D, réalité virtuelle. 

 149.  Vue tridimensionnelle et vue intérieure 
animées. 

 150.  Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 151.  Analyse et maquette informatiques. 

 152.  Préparation de calendrier de projet. 

 153.  Comptabilité de projet. 

Design urbain 

 154.  Conception de paysage de rues. 

 155.  Préparation de règlement de zonage. 

 156.  Étude d’ensoleillement. 

 157.  Étude d’analyse urbaine et de proximité. 

 158.  Étude des vents. 

 159.  Étude d’occupation des sols. 

 160.  Étude de transport et de déplacement. 

 161.  Étude de réglementation du patrimoine bâti, 
des vues, du site et du paysage. 

Recherche 

 162.  Recherche en construction (matériaux et 
méthodes). 

 163.  Examen de l’enveloppe du bâtiment. 

Autres services non mentionnés dans le 
présent Contrat (à compléter) 

    

    

    

    

    
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ANNEXE 4 : CATÉGORIES DE BÂTIMENTS

Les bâtiments qui n'apparaissent pas dans cette liste appartiennent à la catégorie à laquelle ils s'assimilent le plus, 
et le choix de cette catégorie doit faire l'objet d'une entente entre le client et l’architecte.

Catégorie 1 

1.1 Entrepôt. 

1.2 Grange, écurie, entrepôt, remise, chenil, abri 
pour les animaux. 

1.3 Entrepôt libre-service. 

Catégorie 2 

2.1 Immeuble résidentiel à logements multiples 
(appartement, condominium, dortoir, maison 
en rangée, etc.). 

2.2 Camp d’été, pavillon de parc, centre de 
villégiature (enveloppe de bâtiment 
seulement). 

Catégorie 3 

3.1 Bâtiment des forces armées, caserne, manège 
militaire, salle d’exercices. 

3.2 Salle de quilles, salle de danse. 

3.3 Motel et hôtel de résidence. 

3.4 Marina, jetée de récréation. 

3.5 Bâtiment d’entretien, garage, station-service, 
concession d’automobiles. 

3.6 Édifice à bureaux, excluant l’aménagement des 
bureaux par les locataires. 

3.7 Immeubles commerciaux hébergeant des 
entreprises de prestation de services 
personnels tels que : magasin, boutique, 
barbier, salon de coiffure, supermarché, centre 
commercial, grand magasin, mais excluant 
l’aménagement des lieux par les locataires. 

3.8 Résidence pour étudiants ou résidence en 
établissement institutionnel, appartements 
pour personnes âgées. 

3.9 École de niveaux préscolaire et primaire. 

3.10 Bâtiment industriel (industrie légère). 

3.11 Bâtiment agricole spécialisé. 

Catégorie 4 

4.1 École secondaire. 

4.2 Bureau de poste et centre de prestation de 
services financiers, telle qu’une succursale de 
banque. 

4.3 Estrade, stade, patinoire couverte pourvue 
d’installations de soutien minimales. 

4.4 Salle de congrès, centre d’exposition. 

4.5 Installation de fabrication, de traitement ou 
d’entreposage spécialisée. 

4.6 Établissement de nettoyage à sec, buanderie. 

4.7 Crémerie, laiterie et distillerie. 

4.8 Logement spécialisé offrant des services de 
soutien de haut niveau aux résidants, 
résidence pour personnes âgées, maison 
d’hébergement pour sans-abri, maison 
d’hébergement pour femmes. 

4.9 Clinique vétérinaire. 

4.10 Commissariat de police, caserne de pompiers, 
installation de services ambulanciers. 

4.11 Hôtel, parc-hôtel complexe. 

4.12 Club urbain, champêtre, sportif et de culture 
physique. 

4.13 Centre communautaire. 

4.14 Garage de stationnement. 
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ANNEXE 4 : CATÉGORIES DE BÂTIMENTS (SUITE)

Catégorie 5 

5.1 Lien et pont piétonniers. 

5.2 Terminal de manutention de fret, entrepôt du 
matériel spécial d’entretien, hangar d’aviation. 

5.3 Bâtiment de parc d’attractions. 

5.4 Bâtiment où sont installés des équipements 
téléphoniques, une salle des serveurs, un 
centre des opérations d’urgence. 

5.5 Piscine, aréna, édifice sportif ou de spectacle, 
bâtiment servant à l’éducation physique, 
gymnase. 

5.6 Zoo, hôpital vétérinaire, jardin botanique. 

5.7 Garderie agréée. 

5.8 Établissement d’enseignement universitaire, 
collégial non technique et secondaire 
professionnel. 

5.9 Théâtre, opéra, auditorium, salle de concert. 

5.10 Chapelle située dans un cimetière, mausolée, 
crématorium. 

5.11 Salon funéraire. 

5.12 Hôtel de Ville, mairie. 

5.13 Musée (hall d’exposition qui s’assimile à une 
coquille, programme simple, sans contrôle des 
conditions ambiantes). 

5.14 Restaurant, débit de boissons. 

5.15 Église, établissement de culte, monastère, 
couvent. 

5.16 Établissement de soins de longue durée, centre 
d’hébergement tel que les foyers de groupe. 

Catégorie 6 

6.1 Installation pour soins médicaux de haut 
niveau permettant de poser des diagnostics et 
offrant des traitements d’urgence, des 
installations de soins pour maladie chronique, 
des établissements psychiatriques et des 
centres de réadaptation. 

6.2 Installation de recherche médicale. 

6.3 Bâtiment de télécommunications, station de 
télévision ou de radio, studio, centre 
informatique. 

6.4 Installation scientifique. 

6.5 Laboratoire. 

6.6 Clinique dentaire. 

6.7 Observatoire, planétarium. 

6.8 Musée, galerie d’art. 

6.9 Palais de justice, bâtiment d’archives, 
bibliothèque. 

6.10 Aquarium. 

6.11 Gare de transit. 

6.12 Établissement pénitencier à sécurité moyenne 
ou maximale. 

6.13 Aérogare, terminus d’autobus, gare ferroviaire, 
gare maritime / de traversier. 

6.14 Bâtiment des douanes et de l’immigration. 

Catégorie 7 

7.1 Résidence personnalisée, piscine résidentielle 
personnalisée, résidence officielle d’un 
gouvernement. 

7.2 Ouvrage décoratif, kiosque d’exposition, parc 
public, promenade, fontaine. 

7.3 Monument commémoratif, monument 
funéraire. 

7.4 Tour de contrôle de la circulation aérienne, 
poste de commandement, station 
d’information de vol. 

7.5 Aménagement d’espace locatif. 

7.6 Restauration de monument ou de bâtiment 
historique. 

7.7 Édifice de l’Assemblée législative, édifice de la 
Monnaie royale canadienne. 

7.8 Chancellerie et ambassade, consulat, mission 
étrangère. 
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ANNEXE 5 : HONORAIRES SUGGÉRÉS POUR CONTRAT AVEC SURVEILLANCE PARTIELLE 
SELON LA METHODE DE CALCUL A POURCENTAGE  

 

La méthode à pourcentage n’est utilisée que pour les services de base (pour les services supplémentaires, on 
utilise généralement la méthode horaire). Les honoraires ne comprennent que la Coordination des services de 
base des ingénieurs. Les pourcentages sont applicables à chaque tranche de Coût des travaux et sont cumulatifs.  

Par exemple, pour un bâtiment cat. 1 avec un Coût de travaux de 1.3 M$, les honoraires équivalent à : 
6.80 % de 0 à 0.5M$ + 5.83 % de 0.5M$ à 1M$ + 4.83 % de 1M$ à 1.3 M$. 
 

Coût des travaux ($) <500 000 
0,5M 

à  
1M 

1M 
à 

2M 

2M 
à 

5M 

5M 
à 

10M 

10M 
à 

25M 

25M 
à 

50M 

50M 
à 

100M 

100M 
à 

250M 

250M 
à 

400M 

400M 
à 

500M 

Catégorie  
de  

bâtiment 
Complexité 1 

À négocier,  
le taux 

suggéré  
étant de 

          

1 

Simple 

6.80 

5.15 4.15 4.00 3.85 3.75 3.45 2.80 2.60 2.50 2.40 

Moyen 5.83 4.83 4.55 4.35 4.25 3.98 3.30 3.10 3.00 2.90 

Complexe 6.50 5.50 5.10 4.85 4.75 4.50 3.80 3.60 3.50 3.40 

2 

Simple 

7.85 

6.75 5.75 4.80 4.60 4.50 4.20 3.75 3.65 3.55 3.45 

Moyen 6.85 6.38 5.65 5.43 5.15 4.90 4.80 4.70 4.28 4.10 

Complexe 8.00 7.00 6.50 6.25 5.80 5.60 5.40 5.20 5.00 4.75 

3 

Simple 

8.30 

6.85 6.00 5.20 5.10 4.85 4.60 4.15 4.00 3.90 3.80 

Moyen 7.55 6.63 5.98 5.70 5.50 5.23 4.75 4.58 4.48 4.38 

Complexe 8.25 7.25 6.75 6.30 6.15 5.85 5.35 5.15 5.05 4.95 

4 

Simple 

9.00 

7.00 6.25 5.60 5.35 5.20 4.80 4.30 4.15 4.05 3.95 

Moyen 8.00 7.13 6.60 6.38 6.20 5.80 5.23 5.08 4.98 4.88 

Complexe 9.00 8.00 7.60 7.40 7.20 6.80 6.15 6.00 5.90 5.80 

5 

Simple 

9.75 

7.50 6.50 6.10 5.90 5.65 5.40 4.50 4.40 4.30 4.20 

Moyen 8.75 7.75 6.95 6.80 6.70 6.40 5.38 5.25 5.10 5.00 

Complexe 10.00 9.00 7.80 7.70 7.60 7.40 6.25 6.10 5.90 5.80 

6 

Simple 

10.25 

7.60 6.60 6.25 6.10 5.75 5.45 5.15 5.00 4.90 4.82 

Moyen 9.00 8.00 7.38 6.93 6.63 6.33 6.05 5.98 5.85 5.76 

Complexe 10.40 9.40 8.50 7.75 7.50 7.20 7.10 6.95 6.80 6.70 

7 

Simple 

13.50 

11.50 10.50 9.75 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 

Moyen 14.25 13.25 12.63 12.13 11.63 11.13 10.63 10.13 9.63 9.13 

Complexe 17.00 16.00 15.50 15.00 14.50 14.00 13.50 13.00 12.50 12.00 

1. À négocier, en tenant compte de la complexité du Programme, de la nature du projet, de la durée de la réalisation  
et des imprévus dus notamment à l’aspect inédit du projet. 
Les honoraires moyens pour chaque catégorie se situent entre les pourcentages des projets simples et complexes : 
Simple : fait référence au caractère utilitaire du concept, sans complication, un minimum de finis et des systèmes structuraux, 
mécaniques et électriques de base. 
Moyen : fait référence au caractère conventionnel du projet, qui requiert une coordination normale, de même que des détails, des 
dessins et des systèmes structuraux, mécaniques et électriques usuels. 
Complexe : fait référence au caractère exceptionnel du projet et à la complexité du concept qui exigent des systèmes plus évolués 
et la coordination de la structure, de la mécanique et de l’électricité. 
 

ÉCHELONNEMENT INDICATIF DES HONORAIRES POUR MISSION COMPLÈTE 
 

Services de base de l’architecte 
Pourcentage  

des honoraires totaux 
Remarques 

Dossier esquisse 15 % 
30 % 

S’il s’agit d’une mission partielle, les honoraires 
sont calculés à l’heure ou à forfait. Cet 
échelonnement est indicatif et est facturé 
mensuellement, au prorata du travail accompli. 

Dossier préliminaire 15 % 

Dossier définitif 43 % 
45 % 

Appel d’offres 2 % 

Administration sommaire du Contrat de 
construction avec Surveillance partielle 

25 % 
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ANNEXE 6 : TAUX HORAIRES SUGGÉRÉS POUR LES SERVICES D’ARCHITECTURE  

 

Classification Expérience 
Taux horaire fixe Taux horaire fixe de patron 1 

03/2021 2022 03/2021 2022 

ARCHITECTE 2      

Senior principal 15 ans et plus 222.87 $ 231.34 $ 290.25 $ 301.28 $ 

Senior 10 à 15 ans 176.77 $ 183.49 $ 230.25 $ 239.00 $ 

Intermédiaire 5 à 10 ans 147.99 $ 153.61 $ 192.59 $ 199.91 $ 

Junior 3 à 5 ans 121.71 $ 126.33 $ 158.43 $ 164.45 $ 

DIPLÔMÉ UNIVERSITAIRE EN ARCHITECTURE 3     

Senior principal 15 ans et plus 187.15 $ 194.26 $   

Senior 10 à 15 ans 148.43 $ 154.07 $   

Intermédiaire 5 à 10 ans 124.10 $ 128.82 $   

Junior 3 à 5 ans 102.32 $ 106.21 $   

TECHNICIEN 4      

Senior principal 15 ans et plus 156.41 $ 162 .35$   

Senior 10 à 15 ans 116.71 $ 121.14 $   

Intermédiaire 5 à 10 ans 99.92 $ 103.72 $   

Junior 3 à 5 ans 85.82 $ 89.08 $   

PERSONNEL AUXILIAIRE      

Administration, soutien, etc. s.o. 62.22 $ 64.58 $   

 

1. Le taux horaire d’un docteur en architecture est le même que celui de l’architecte patron. 

2. L’expérience de l’architecte inclut celle cumulée en tant que diplômé universitaire en architecture. 

3. Inclut le personnel titulaire d’un diplôme reconnu par l’Ordre des architectes du Québec pour fin de demande de permis 
d’exercice et être inscrit au registre des stagiaires de l’Ordre. 

4. Inclut le personnel travaillant à la production directe des services d’architecture. 
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